

起工 852 号
福岡前原道路 可変式速度規制標識更新工事
入札参加者 各位

福岡県道路公社理事長

週休 2 日工事の取扱いについて

本工事は、特記仕様書に記載しているとおりの「現場閉所による週休 2 日工事」であるため、4 週 8 休以上を達成した場合の補正係数を各経費等に乗じたうえで予定価格を作成しています。

工事実施にあたり、現場閉所の実績が 4 週 8 休に満たない場合は、閉所状況に応じて補正係数を修正（減額変更）しますので、あらかじめお知らせします。

○補正係数について

〈4 週 8 休以上〉

- | | |
|---------------|------------------|
| ・労務費：1. 0 5 | ・機械経費（賃料）：1. 0 4 |
| ・共通仮設費：1. 0 4 | ・現場管理費：1. 0 6 |

〈4 週 7 休〉

- | | |
|---------------|------------------|
| ・労務費：1. 0 3 | ・機械経費（賃料）：1. 0 3 |
| ・共通仮設費：1. 0 3 | ・現場管理費：1. 0 4 |

〈4 週 6 休〉

- | | |
|---------------|------------------|
| ・労務費：1. 0 1 | ・機械経費（賃料）：1. 0 1 |
| ・共通仮設費：1. 0 2 | ・現場管理費：1. 0 3 |

〈4 週 6 休未満〉

- ・補正無し

※詳しくは福岡県県土整備部企画課のホームページに試行要領を掲載していますので参照ください。

URL：<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fivedayww200401.html>

（トップページ＞組織から探す＞県土整備部＞企画課＞働き方改革への取り組み＞建設工事における週休 2 日工事の試行を実施します）