

令和4年度 発注予定工事情報調書

7月1日現在

福岡県道路公社

工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期
福岡前原道路 橋梁補修工事(R4-1工区)	福岡市西区飯氏～ 西区千里	約5ヶ月	とび・土工・コンク リート	橋梁補修工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁補修工事(R4-2工区)	福岡市西区千里～ 糸島市池田	約5ヶ月	とび・土工・コンク リート	橋梁補修工 N= 式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁用伸縮装置更新工事(R4-1工区)	福岡市西区飯氏	約5ヶ月	とび・土工・コンク リート	伸縮装置更新 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁用伸縮装置更新工事(R4-2工区)	糸島市波多江	約5ヶ月	とび・土工・コンク リート	伸縮装置更新 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-1工区)	福岡市西区拾六町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-2工区)	福岡市西区拾六町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-3工区)	福岡市西区拾六町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-4工区)	福岡市西区拾六町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-5工区)	福岡市西区今宿町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-6工区)	福岡市西区今宿町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-7工区)	福岡市西区今宿町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R4-8工区)	福岡市西区今宿町	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第3四半期
福岡前原道路 耐震補強工事(R4-1工区)	福岡市西区今宿青木	約10ヶ月	土木一式	耐震補強工事 N=1式	総合評価方式 一般競争入札	第4四半期
福岡前原道路 国道202号道路移設工事	福岡市西区今宿青木	約5ヶ月	土木一式	道路改良工事 N=1式	通常型 指名競争入札	第4四半期

令和4年度 発注予定工事情報調査書

7月1日現在

福岡県道路公社

福岡前原道路 可変速度規制標識更新工事	福岡市西区拾六町～ 西区周船寺	約10ヶ月	電気通信	可変速度規制標識更新 N=1式	総合評価方式 一般競争入札	第3四半期
福岡前原道路 舗装補修工事	福岡市西区今宿青木	約4ヶ月	舗装	舗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 道路標識更新工事	糸島市有田	約5ヶ月	とび・土工・コンク リート	道路標識更新 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期

注1) 「建設工事」で設計金額が「250万円」を超えるものを掲載しています。

2) 公表をしている工事は、発注の際に内容が変更される場合があります。

3) 事業の執行上、公表を行わず工事を発注する場合があります。