
1 工事の名称

2 工事の場所

3 工事の種別

4 工事の概要

5 工期

6 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札（総合評価方式）

7 入札公告日

8 開札年月日

9 予定価格 381,026,800 円 （入札書比較価格 346,388,000 円）

10 調査基準価格 346,896,000 円 （調査基準比較価格 315,360,000 円）

11 落札者名及び住所

12 落札金額 346,896,000

13 一般競争入札参加資格

14 なし

15

16

17 落札者決定年月日

18 入札結果

技術評価点（Ａ）
（標準点＋加算点）

施工体制
評価点

（Ｃ）

総得点（Ｄ）
（(Ａ)＋(Ｃ)）

評価値
(Ｄ)/(Ｂ)

115.8 1.1 116.9 33.786

112.9 1.1 114.0 36.149

114.7 1.1 115.8 36.720

※評価値の表示については、評価値に「100,000,000」を乗じている。

飯田建設（株） 315,360,000

（株）藤原組 315,360,000 落札

久保建（株） 辞退

松鶴建設（株） 346,000,000

備考

令和6年10月31日

入札説明書のとおり

一般競争入札において参加させなかった者の名称及び理由

総合評価方式を行った理由 価格と技術力を評価し、総合的に優れた調達を行うため

総合評価方式における落札者決定基準 入札説明書のとおり

令和6年10月31日

業　者　名 入札金額（Ｂ）

円 （うち消費税及び地方消費税相当額31,536,000円)

（株）藤原組 福岡市東区箱崎６－１１－３４

福岡前原道路 今宿高架橋　橋梁耐震補強工事（Ｒ６－１工区）

福岡市西区今宿青木

橋梁保全工事

令和6年9月6日

福岡県道路公社　総務課

契約締結日の翌日から令和8年6月30日まで

入札結果表（総合評価方式）

橋脚柱コンクリート巻き立て工　　Ｖ＝１５４ｍ3

橋脚梁縁端拡幅工 　　　　　　　 　Ｖ＝２０７ｍ3

水平力分担構造設置工  　　　　　 N＝１６基

ライナープレート設置撤去工　　　 N＝３箇所


