

工事名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期
福岡前原道路 橋梁補修工事(R5-1工区)	福岡市西区今宿青木	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁補修工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁用伸縮装置更新工事(R5-1工区)	糸島市大字波多江	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	伸縮装置更新 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R5-1工区)	福岡市西区拾六町1丁目、2丁目	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R5-2工区)	福岡市西区拾六町1丁目、2丁目	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R5-3工区)	糸島市大字波多江	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 橋梁塗装工事(R5-4工区)	糸島市大字波多江	約5ヶ月	塗装	橋梁塗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 交通量計測設備・気象観測設備更新工事(R5-1工区)	福岡市西区拾六町～ 糸島市大字多久	約36ヶ月	電気通信	交通量計測設備更新 N=1式 気象観測設備更新 N=1式	総合評価方式 一般競争入札	第3四半期
福岡前原道路 舗装補修工事	福岡市西区今宿青木	約4ヶ月	舗装	舗装工 N=1式	通常型 指名競争入札	第2四半期
福岡前原道路 除草・剪定工事	福岡市西区拾六町～ 糸島市東	約6ヶ月	造園	除草・剪定工 N=1式	通常型 指名競争入札	第1四半期

注1) 「建設工事」で設計金額が「250万円」を超えるものを掲載しています。

2) 公表をしている工事は、発注の際に内容が変更される場合があります。

3) 事業の執行上、公表を行わず工事を発注する場合があります。