
令和５年度　発注予定工事情報調書
5月 1日現在

福岡県道路公社

工事名 工事場所 工期 工事の種類 工事概要 入札・契約方法 入札予定時期

福岡前原道路 通常型

　橋梁補修工事(R5-1工区） 福岡市西区今宿青木 約5ヶ月 とび・土工・コンクリート 橋梁補修工　N=1式 指名競争入札 第２四半期

福岡前原道路 通常型

　橋梁用伸縮装置更新工事(R5-1工区） 糸島市大字波多江 約5ヶ月 とび・土工・コンクリート 伸縮装置更新　N=1式 指名競争入札 第２四半期

福岡前原道路 通常型

　橋梁塗装工事（R5-1工区） 福岡市西区拾六町1丁目、2丁目 約5ヶ月 塗装 橋梁塗装工　N=1式 指名競争入札 第２四半期

福岡前原道路 通常型

　橋梁塗装工事（R5-2工区） 福岡市西区拾六町1丁目、2丁目 約5ヶ月 塗装 橋梁塗装工　N=1式 指名競争入札 第２四半期

福岡前原道路 通常型

　橋梁塗装工事（R5-3工区） 糸島市大字波多江 約5ヶ月 塗装 橋梁塗装工　N=1式 指名競争入札 第２四半期

福岡前原道路 通常型

　橋梁塗装工事（R5-4工区） 糸島市大字波多江 約5ヶ月 塗装 橋梁塗装工　N=1式 指名競争入札 第２四半期

福岡前原道路 福岡市西区拾六町～ 交通量計測設備更新　N=1式 総合評価方式

交通量計測設備・気象観測設備更新工事（R5-1工区） 糸島市大字多久 約36ヶ月 電気通信 気象観測設備更新　N=1式 一般競争入札 第３四半期

福岡前原道路 通常型

　舗装補修工事 福岡市西区今宿青木 約4ヶ月 舗装 舗装工　N=1式 指名競争入札 第２四半期

福岡前原道路 福岡市西区拾六町～ 通常型

　除草・剪定工事 糸島市東 約6ヶ月 造園 除草・剪定工　N=1式 指名競争入札 第１四半期
注１）「建設工事」で設計金額が「250万円」を超えるものを掲載しています。
　２）公表をしている工事は、発注の際に内容が変更される場合があります。
　３）事業の執行上、公表を行わず工事を発注する場合があります。


